

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0120300016721000079_341050
Благоустройство зоны 3 «Игровая", сквера «Лозовый, расположенного                                                          
по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск»

	г. Партизанск             
	                              «____»___________2021г.



Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТОН", в лице генерального директора Авакяна Армена Агасиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Муниципального контракта «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), на основании результатов электронного аукциона № 0120300016721000079-3 (протокол от «12»  мая 2021 г.) по идентификационному коду закупки (ИКЗ – плана графика) № 213250901014025090100100230004399244), ИКЗ извещения № 213250901014025090100100230014399244,  заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _ref_21059174]1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству зоны 3 «Игровая, сквера «Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск» а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы выполняются в точном соответствии  проектом, локальными сметными расчетами №1,№2,№3 (приложение № 1  к Контракту), ведомостями объемов работ  №1, №2, №3 (приложение № 2 к Контракту), техническим заданием (Приложение №3 к Контракту), Перечнем поставляемых товаров (приложение №4 к Контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту),  являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по  15 августа  2021г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту). 
Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
1.4. Место проведения работ:  на территории Приморский край, Партизанск, ул.Индустриальная,11 
         1.5. ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Цена настоящего Контракта составляет 2 884 366 рублей 13 копеек (Два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят шесть рублей тринадцать копеек) , НДС не предусмотрен на основании ст. 346.11  главы 26.2. Налогового кодекса РФ.) [footnoteRef:1]. [1: 	В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, сумма подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.] 



2.2 Источник финансирования: за счёт средств бюджета Партизанского городского округа, в том числе:
- за счет средств бюджета Партизанского городского округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий  общего пользования Партизанского городского округа», осуществляемые на условиях софинансирования в сумме 86 530 рублей 98 копеек (КБК 011050323 2F2 55550 244);
- за счет средств субсидий, выделенных из средств краевого бюджета Приморского края бюджету Партизанского городского округа на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий в 2021 году в сумме 2 797 835 рублей 15 копеек  (КБК 011050323 2F2 55550244 ).
[bookmark: _ref_21267930]При уменьшении начальной (максимальной) цены контракта применяется коэффициент понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене муниципального контракта, предъявленной победителем в целях определения сумм по источникам финансирования.
2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному  объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.
При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.
[bookmark: _ref_21399103]2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.).
2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.
[bookmark: _ref_21399105]2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
      3.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет 5% от цены контракта  144 218, 31 рублей. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44 от 05.04.2013 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона № 44.[footnoteRef:2] [2:  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.] 

3.3. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на 25% (двадцать пять процентов) и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляет обеспечение в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
3.4. Если Подрядчик выбрал форму обеспечения исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:
Юридический адрес: 692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 А
Банковские реквизиты:
Банк получателя:
БИК 010507002
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю
 г.Владивосток 
Счет № 40102810545370000012
Счет № 03232643057170002000
ИНН 2509010140
КПП 250901001
УФК по Приморскому краю (управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа,л/с 05203D02280)
ОКТМО 05717000
В поле «Назначение платежа» указываются: КБК 000000000000000180 , л/счёт 05203D02280, обеспечение исполнения муниципального контракта №  «_________________» (сокращенное наименование контракта).
3.5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.
3.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 16 настоящего Контракта.
3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Законом № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
3.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций. Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.
3.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может  быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Заказчика.
[bookmark: _ref_21267939]4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненных Работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.
4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных Работ из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный п.4.5 настоящего Контракта.
4.5. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
4.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.
4.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов. 
[bookmark: _ref_21267935]4.8. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных Работ не были устранены в установленный настоящим Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.9. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку (гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
4.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
4.11. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет:  30 202,79 рублей( Тридцать  тысяч двести два рубля  79 копеек)
4.12. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания сторонами документов о приемке.
4.13. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам, указанным в пункте 3.4 настоящего Контракта.
4.14. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства.
4.15. Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ: акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.), акты на скрытые работы (при наличии), исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ.
В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы. 
Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.
В случае, если при исполнении контракта Подрядчик обязан поставить товар, то в течение 5 рабочих дней с даты установки (поставки) передает Заказчику поставляемый (передаваемый) товар согласно приложения № 4 к контракту на основании акта приема-передачи.
5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, Акты: о приемке выполненных работ (форма КС-2) и сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствие с условиями и сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.
5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке выполненных Работ.
5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения недостатков.
5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Контракту) и подписывается со стороны Заказчика членами приемочной комиссии в составе 5 (пяти) человек, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.
5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

6. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является  неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 5 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.
Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.
6.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.
6.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 11.1. и п. 11.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия. 
6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), используемых при выполнении работ.
Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.
Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.
6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия  производства работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.
Общий журнал работ по форме КС-6 должен быть прошнурован, пронумерован, на титульном листе должны находиться подписи ответственных лиц, также документ должен быть скреплен печатью выдавшей его строительной организации. После окончания ремонтных работ общий журнал работ подлежит передаче Заказчику на хранение в Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.
6.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.
6.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
7.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту) и Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков  Работ, подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.
7.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.
7.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
7.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.
7.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.
7.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту), Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.
7.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
8.1.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.
8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.
8.1.3.Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
8.1.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.
8.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:
	8.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
8.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ), а именно выполнить Работы по «15» августа 2021 года.
[bookmark: _ref_21644131]8.2.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей.
8.2.4.  Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту. 
8.2.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам. 
Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, 	Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.
8.2.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
8.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
8.2.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.
8.2.9.  Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнение Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.
8.2.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.
8.2.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.
8.2.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.
8.2.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.
8.2.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
8.2.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, в порядке установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
9.2.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2.	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона  №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
[bookmark: p_280]а)	в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
[bookmark: p_281]- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: p_282]- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p_283]- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p_285]б)	в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
[bookmark: p_286]- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: p_287]- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p_288]- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
[bookmark: p_292]9.3.5.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: p_294]9.3.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
9.4.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
9.5.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
9.6.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.6.1.	Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
9.6.2.	Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9.7.	В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.8.	Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
[bookmark: _ref_22563524]
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми на основании решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.
10.2.	Низкие температуры воздуха, выпадение осадков, порывы ветра являются неблагоприятными погодными условиями. Такие погодные условия, которые не носят крайне редкого и неожиданного характера, систематически возникают, могут быть прогнозируемыми не являются обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего не подлежат квалификации как форс-мажор. 
10.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Контракта.
10.4.	Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Контракту.

11.	УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
11.1.	Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
11.2.	Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3. [footnoteRef:3]	Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса. [3:  При одностороннем отказе от исполнения контракта порядок и способы уведомления и извещения Сторон осуществляются в соответствии с ч. 12, ч. 20 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.] 

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.
12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
12.3.	Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.
12.4.	В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.

13.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: __DdeLink__13430_3229164971]13.1.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
13.1.1.Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в двух экземплярах для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.2.	Стороны Контракта вправе расторгнуть его по взаимному соглашению, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
13.3.	Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:
-	существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
-	нарушения сроков выполнения работ;
-	невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
-	в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
-	в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-	в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.4.	Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:
-	нарушения сроков оплаты выполненных работ.
Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.
13.5.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
 13.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
 13.6.	Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
 13.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику

14.	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
14.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта и действует по «30» октября 2021 года.


15.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.	Настоящий Контракт заключается в соответствии со ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе и подписывается усиленными электронными подписями. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
15.3.	В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
15.4.	Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
15.5.	В случае изменении юридического адреса, адреса фактического местонахождения либо иных реквизитов какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента указанных изменений в письменной форме, с составлением Дополнительного соглашений к действующему Контракту.
15.6.	Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией, за разглашение которой предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.
15.7.	Приложения:
[bookmark: _ref_23030044]Приложение № 1 – Локальные сметные расчеты;
Приложение № 2 - Ведомости объемов работ;
Приложение № 3 – Техническое задание;
Приложение № 4 – Перечень поставляемых товаров,
Приложение № 5  - График выполнения работ;
Приложение № 6-  Акт сдачи-приемки выполненных работ.


[bookmark: _ref_230300441][bookmark: _ref_23191882]16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	     Заказчик

  Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа
Юридический адрес: 692864 г. Партизанск,                     
ул. Ленинская, 26 А
 Банк получателя:
 БИК 010507002
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА          РОССИИ//УФК по Приморскому краю
 г.Владивосток
 Единый казначейский счет №  40102810545370000012
Счет № 03231643057170002000
ИНН 2509010140
КПП 250901001
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГО (УЖКК администрации Партизанского городского округа, л/с 03203D02280)
ОКТМО 05717000

	                              Подрядчик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТОН"
ИНН: 2508077127 КПП: 250801001
Юридический адрес: 692954, Российская Федерация, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г НАХОДКА, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 32Б, 
Почтовый адрес: 692930, Приморский край 
г. Находка, ул. Спортивная д. 26, кв. 86
телефоны: 89147087366, 89146842009
E-Mail: Evrotonwork@mail.ru
Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
р/с40702810412540000015
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Генеральный директор 
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    «____» ___________  2021 г.
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Приложение №1 
                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
                                                                                                                                                                       начальник управления  ЖКК                                                   
                                                    ___________________П.В. Зуботыкин 
              
               _________________________2021г.

Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый, расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная смета)

Вертикальная планировка
                          Основание:
                          Сметная стоимость 
                          строительных работ____________________________________349,52087
.                          Средства на оплату труда _________________________________   8,680  тыс. руб.
                          Сметная трудоемкость ____________________________________  966,99 чел. час
                          Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2020/ 1кв. 2021 г.

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
	Обосно-
вание, индекс
	Всего в текущих ценах, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Вертикальная планировка

	1
	ФЕР01-02-027-06
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
	1000 м2
	6,243
	1390,39
	 
	 
	8680
	8680
	 
	 
	163
	1017,61
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	192956

	
	
	НР (6944 руб.): 80% от ФОТ (8680 руб.)
СП (3906 руб.): 45% от ФОТ (8680 руб.)
	
	
	1390,39
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	2
	ФССЦ-02.1.01.02-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунт песчаный, супесчаный
	м3
	98
	105,6
	 
	105,6
	10349
	 
	 
	10349
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	102248

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	19029
	8680
	 
	10349
	 
	1017,61
	 
	 

	Накладные расходы
	6944
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3906
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	19530
	 
	 
	 
	 
	1017,61
	 
	 

	  Материалы
	10349
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	29879
	 
	 
	 
	 
	1017,61
	 
	 

	  Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88"
	295205
	 
	 
	 
	 
	1017,61
	 
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	10349
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	8680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	6944
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3906
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	59041
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	354246
	 
	 
	 
	 
	1017,61
	 
	 

	Итого с коэффициентом перевода  в цены 1 квартала 2021   295205*(1,0047*1,0063*1,0052*1,0041*1,0009*0,9988*1,01275)
	304992,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	60998,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	365990,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по смете с коэффициентом 1,145999978
	349520,87


	
	
	
	
	
	
	


	НДС 20%
	0
	
	
	
	
	
	
	
 

	ВСЕГО по смете
	349520,87

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил_____________Н.А.Ковтунова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил_____________Г.В.Лазарева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	



                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
                                                                                                                                                                       начальник управления  ЖКК                                                   
                                                    ___________________П.В. Зуботыкин 
              
               _________________________2021г.

Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый, расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
 (локальная смета)

Благоустройство
                          Основание:
                          Сметная стоимость  
                           строительных работ____________________________________1923,76123
                          Средства на оплату труда _________________________________   6,186  тыс. руб.
                          Сметная трудоемкость ____________________________________ 365,23 чел. час
                          Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2020/ 1кв. 2021 г.

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
	Обосно-
вание, индекс
	Всего в текущих ценах, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


	
	Раздел 1. Тип 2. Дорожки из асфальтобетона. S=337 кв.м.

	1
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,337
	2271,41
	2143,72
	12,2
	765
	39
	722
	4
	14,4
	4,85
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	9880

	
	
	НР (141 руб.): 142% от ФОТ (99 руб.)
СП (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.)
	
	
	115,49
	177,59
	
	
	
	60
	
	13,88
	4,68
	
	

	2
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	37,07
	55,26
	 
	55,26
	2048
	 
	 
	2048
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	20234

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	3
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,337
	3529,16
	3338,85
	17,08
	1189
	58
	1125
	6
	21,6
	7,28
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	15304

	
	
	НР (216 руб.): 142% от ФОТ (152 руб.)
СП (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.)
	
	
	173,23
	278,65
	
	
	
	94
	
	20,6
	6,94
	
	

	4
	ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	42,462
	114,13
	 
	114,13
	4846
	 
	 
	4846
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	47878

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	5
	ФЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	3,37
	322,5
	57,32
	131,4
	1087
	451
	193
	443
	14,4
	48,53
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	21370

	
	
	НР (645 руб.): 142% от ФОТ (454 руб.)
СП (431 руб.): 95% от ФОТ (454 руб.)
	
	
	133,78
	0,8
	
	
	
	3
	
	0,07
	0,24
	
	

	6
	ФЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	3,37
	119,8
	33,6
	 
	404
	291
	113
	 
	9,28
	31,27
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	10799

	
	
	(До толщины 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (413 руб.): 142% от ФОТ (291 руб.)
СП (276 руб.): 95% от ФОТ (291 руб.)
	
	
	86,2
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	7
	ФССЦ-04.2.01.01-0036
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	40,37
	512,4
	 
	512,4
	20686
	 
	 
	20686
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	204378

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	8
	ФЕР27-02-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	2,93
	3168,06
	73,02
	2504,53
	9282
	1730
	214
	7338
	69,8
	204,51
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	132797

	
	
	НР (2492 руб.): 142% от ФОТ (1755 руб.)
СП (1667 руб.): 95% от ФОТ (1755 руб.)
	
	
	590,51
	8,7
	
	
	
	25
	
	0,65
	1,9
	
	

	9
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	293
	22,36
	 
	22,36
	6551
	 
	 
	6551
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	64724

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	Раздел 2. Резиновое покрытие. S=836

	10
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,836
	3529,16
	3338,85
	17,08
	2950
	145
	2791
	14
	21,6
	18,06
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	37998

	
	
	НР (537 руб.): 142% от ФОТ (378 руб.)
СП (359 руб.): 95% от ФОТ (378 руб.)
	
	
	173,23
	278,65
	
	
	
	233
	
	20,6
	17,22
	
	

	11
	ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	105,336
	114,13
	 
	114,13
	12022
	 
	 
	12022
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	118777

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	12
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,836
	2271,41
	2143,72
	12,2
	1899
	97
	1792
	10
	14,4
	12,04
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	24502

	
	
	НР (348 руб.): 142% от ФОТ (245 руб.)
СП (233 руб.): 95% от ФОТ (245 руб.)
	
	
	115,49
	177,59
	
	
	
	148
	
	13,88
	11,6
	
	

	13
	ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	91,96
	55,26
	 
	55,26
	5082
	 
	 
	5082
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	50210

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	14
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,836
	3528,33
	1566,06
	909,27
	2950
	880
	1309
	761
	135
	112,86
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	50250

	
	
	НР (1301 руб.): 120% от ФОТ (1084 руб.)
СП (835 руб.): 77% от ФОТ (1084 руб.)
	
	
	1053
	244,39
	
	
	
	204
	
	18,12
	15,15
	
	

	15
	ФССЦ-04.1.02.01-0006
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	85,27
	490
	 
	490
	41782
	 
	 
	41782
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	412806

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	16
	ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	2,4244
	429,97
	32,38
	285,6
	1042
	272
	79
	691
	12,64
	30,64
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	15808

	
	
	НР (340 руб.): 120% от ФОТ (283 руб.)
СП (218 руб.): 77% от ФОТ (283 руб.)
	
	
	111,99
	4,71
	
	
	
	11
	
	0,38
	0,92
	
	

	17
	ФССЦ-08.1.02.17-0097
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм
	м2
	836
	23,76
	 
	23,76
	19863
	 
	 
	19863
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	196246

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	18
	ФЕР11-01-023-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных  (неучитываемые позиции)
	100 м2
	8,36
	1084,6
	152,93
	 
	9067
	7789
	1278
	 
	80,04
	669,13
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	253333

	
	
	(МАТ=0 к расх.)
НР (10296 руб.): 123% от ФОТ (8371 руб.)
СП (6278 руб.): 75% от ФОТ (8371 руб.)
	
	
	931,67
	69,63
	
	
	
	582
	
	6,78
	56,68
	
	

	19
	ФССЦ-01.6.03.02-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
ПРименительно покрытие из резиновой крошки
	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм (неучитываемые позиции)
	м2
	836
	343,96
	 
	343,96
	287551
	 
	 
	287551
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	2841004

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	20
	ФЕР27-02-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	2,13
	3168,06
	73,02
	2504,53
	6748
	1258
	156
	5334
	69,8
	148,67
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	96567

	
	
	НР (1813 руб.): 142% от ФОТ (1277 руб.)
СП (1213 руб.): 95% от ФОТ (1277 руб.)
	
	
	590,51
	8,7
	
	
	
	19
	
	0,65
	1,38
	
	

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	213
	22,36
	 
	22,36
	4763
	 
	 
	4763
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	47058

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	Раздел 3. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие. S=30 кв.м.

	22
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,03
	2271,41
	2143,72
	12,2
	68
	3
	64
	1
	14,4
	0,43
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	860

	
	
	НР (11 руб.): 142% от ФОТ (8 руб.)
СП (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)
	
	
	115,49
	177,59
	
	
	
	5
	
	13,88
	0,42
	
	

	23
	ФССЦ-02.3.01.02-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий
	м3
	3,3
	70,6
	 
	70,6
	233
	 
	 
	233
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	2302

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	24
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,045
	3529,16
	3338,85
	17,08
	159
	8
	150
	1
	21,6
	0,97
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	2065

	
	
	НР (30 руб.): 142% от ФОТ (21 руб.)
СП (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.)
	
	
	173,23
	278,65
	
	
	
	13
	
	20,6
	0,93
	
	

	25
	ФССЦ-02.2.05.04-1812
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	3,78
	98,6
	 
	98,6
	373
	 
	 
	373
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	3685

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	26
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	1,89
	118,6
	 
	118,6
	224
	 
	 
	224
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	2213

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	27
	ФЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,03
	2984,59
	2385,47
	230,67
	90
	11
	72
	7
	38,3
	1,15
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	1334

	
	
	НР (27 руб.): 142% от ФОТ (19 руб.)
СП (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.)
	
	
	368,45
	263,01
	
	
	
	8
	
	19,12
	0,57
	
	

	28
	ФЕР27-06-021-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2
	0,03
	7,58
	5,84
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18
	0,01
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	 

	
	
	(До 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР 142% от ФОТ
СП 95% от ФОТ
	
	
	1,74
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	29
	ФССЦ-04.2.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II
	т
	3,594
	313,69
	 
	313,69
	1127
	 
	 
	1127
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	11135

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	30
	ФССЦ-01.2.01.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Битум горячий
	т
	0,0004
	1946,91
	 
	1946,91
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	10

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	31
	ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0117
	39,1
	39,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	 

	
	
	НР 142% от ФОТ
СП 95% от ФОТ
	
	
	 
	7,15
	
	
	
	 
	
	0,66
	0,01
	
	

	32
	ФССЦ-01.2.01.02-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Битум горячий
	т
	0,0121
	1946,91
	 
	1946,91
	24
	 
	 
	24
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	237

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	33
	ФЕР27-02-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,2
	3168,06
	73,02
	2504,53
	634
	118
	15
	501
	69,8
	13,96
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	9070

	
	
	НР (170 руб.): 142% от ФОТ (120 руб.)
СП (114 руб.): 95% от ФОТ (120 руб.)
	
	
	590,51
	8,7
	
	
	
	2
	
	0,65
	0,13
	
	

	34
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	20
	63,12
	 
	63,12
	1262
	 
	 
	1262
	 
	 
	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88
	12469

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	150154
	5361
	8795
	135998
	 
	635,23
	 
	 

	
	 
	 
	825
	 
	 
	62,09
	 
	 

	Накладные расходы
	8483
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5817,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	36882,14
	 
	 
	 
	 
	491,73
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	46,02
	 
	 

	  Материалы
	120887
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	6685
	 
	 
	 
	 
	143,5
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	16,07
	 
	 

	  Итого
	164454,14
	 
	 
	 
	 
	635,23
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	62,09
	 
	 

	  Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88"
	1624806,92
	 
	 
	 
	 
	635,23
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	62,09
	 
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	135998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	8795
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	8483
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	5631
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	324961,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1949768,30
	 
	 
	 
	 
	635,23
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	62,09
	 
	 

	Итого с коэффициентом перевода  в цены 1 квартала 2021  1618209,83 (1,0047*1,0063*1,0052*1,0041*1,0009*0,9988*1,01275)
	1678674,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	335734,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2014409,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете с коэффициентом 1,145999978
	
1923761,23
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 20%
	0
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	
1923761,23
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил______________Н.А.Ковтунова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил ______________Г.В.Лазарева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
                                                                                                                                                                       начальник управления  ЖКК                                                   
                                                    ___________________П.В. Зуботыкин 
              
               _________________________2021г.

Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
 (локальная смета)

Малые архитектурные формы
                          Основание:
                          Сметная стоимость  
                           строительных работ____________________________________611,08403
                          Средства на оплату труда _________________________________   0,00  тыс. руб.
                          Сметная трудоемкость ____________________________________ 0,00 чел. час
                          Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2020/ 1кв. 2021 г.

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
	Обосно-
вание, индекс
	Всего в текущих ценах, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Малые архитектурные формы

	1
О
	Сметная цена
	СКАМЕЙКА
	шт
	7
	5983,46
	 
	 
	41884
	 
	 
	 
	 
	 
	ОБ Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21
	176332

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	2
О
	Сметная цена
	УРНА Berrel
	шт
	5
	3445,65
	 
	 
	17228
	 
	 
	 
	 
	 
	ОБ Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21
	72530

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	3
О
	Сметная цена
	Игровой комплекс
	шт
	1
	53186,77
	 
	 
	53187
	 
	 
	 
	 
	 
	ОБ Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21
	223917

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	8
О
	ФССЦ-15.1.02.06-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Карусель: "Круг", размеры 2600х2600х1300 мм
	шт
	1
	10294,71
	 
	 
	10295
	 
	 
	 
	 
	 
	ОБ Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21
	43342

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	122594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	122594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	122594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21"
	516121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	122594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	103224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	619345
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого с коэффициентом перевода  в цены 1 квартала 2021                                                           516121*(1,0047*1,0063*1,0052*1,0041*1,0009*0,9988*1,01275)
	533232,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	106646,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	639878,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете с коэффициентом 1,145999978
	611084,03
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 20%
	0
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	611084,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил_______________Н.А.Ковтунова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил____________Г.В.Лазарева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
- начальник управления ЖКК 
	_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г

	
	Заказчик
	Партизанский городской округ
	

	
	
	 
	(наименование организации)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	

	
	
	 Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый»,  расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. 
	

	
	
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г

	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	2
	01-01-02
	Вертикальная планировка
	304,99204
	 
	 
	 
	304,99204

	 
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	304,99204
	 
	 
	 
	304,99204

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	3
	07-01-01
	Благоустройство
	1678,67475
	 
	 
	 
	1678,67475

	4
	07-01-02
	Малые архитектурные формы. Площадка ТБО.
	 
	 
	533,23215
	 
	533,23215

	 
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
	1678,67475
	 
	533,23215
	 
	2211,9069

	 
	Итого по Главам 1-7
	1983,66679
	 
	533,23215
	 
	2516,89894

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-8
	1983,66679
	 
	533,23215
	 
	2516,89894

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	 
	Итого по Главам 1-9
	1983,66679
	 
	533,23215
	 
	2516,89894

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главам 1-12
	1983,66679
	 
	533,23215
	 
	2516,89894

	Непредвиденные затраты

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	1983,66679
	 
	533,23215
	 
	2516,89894

	Налоги и обязательные платежи

	6
	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.
	НДС - 20%
	396,44376
	 
	106,64643
	 
	503,37979

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	396,44376
	 
	106,64643
	 
	503,37979

	 
	Итого по сводному расчету
	2380,11055
	 
	639,87858
	 
	3020,27873




И.о. начальника отдела строительства управления ЖКК
 Администрации Партизанского городского округа                          ________________Г.В.Лазарева


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                       Заместитель главы администрации 
- начальник управления ЖКК 
	_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г


	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
	
	

	
	Вертикальная  планировка
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Вертикальная планировка

	1
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
	1000 м2
	6,243
(337+30+836+5040) / 1000
	 

	2
	Грунт песчаный, супесчаный
	м3
	98
	 



Главный специалист
отдела жизнеобеспечения                                                                       Н.А.Ковтунова


                     





















УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
- начальник управления ЖКК 
	_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
	

	
	
	Благоустройство
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Тип 2. Дорожки из асфальтобетона. S=337 кв.м.

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,337
(0,1*337) / 100
	 

	2
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	37,07
33,7*1,1
	 

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,337
(337*0,1) / 100
	 

	4
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	42,462
33,7*1,26
	 

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см
	100 м2
	3,37
337 / 100
	 

	6
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	40,37
24,06+16,31
	 

	7
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	2,93
293 / 100
	 

	8
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	293
Ф14.р1
	 

	Раздел 2. Резиновое покрытие. S=836

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,836
(836*0,1) / 100
	 

	10
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	105,336
83,6*1,26
	 

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,836
(0,1*836) / 100
	 

	12
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	91,96
83,6*1,1
	 

	13
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,836
(836*0,1) / 100
	 

	14
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	85,27
Ф6.р1
	 

	15
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	2,4244
0,0029*836
	 

	16
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм
	м2
	836
	 

	17
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	2,13
213 / 100
	 

	18
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	213
Ф4.р1
	 

	Раздел 3. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие. S=30 кв.м.

	19
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,03
(0,1*30) / 100
	 

	20
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий
	м3
	3,3
3*1,1
	 

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,045
(0,15*30) / 100
	 

	22
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	3,78
3*1,26
	 

	23
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	1,89
1,5*1,26
	 

	24
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,03
30 / 1000
	 

	25
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II
	т
	3,594
2,874+0,72
	 

	26
	Битум горячий
	т
	0,0004
0,0003+0,0001
	 

	27
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0117
(0,3*30*1,3)/1000
	 

	28
	Битум горячий
	т
	0,0121
Ф33.р1
	 

	29
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,2
20 / 100
	 

	30
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	20
Ф2.р1
	 




Главный специалист
отдела жизнеобеспечения                                                                       Н.А.Ковтунова


                     


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
- начальника управления ЖКК 
	_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г .


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

	
	Малые архитектурные формы
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Малые архитектурные формы

	1
	Скамейка
	шт
	7
	 

	2
	Урна
	шт
	5
	 

	3
	Игровой комплекс
	шт
	1
	 

	4
	Карусель
	шт
	1
	 

	
	
	
	
	



	Главный специалист
отдела жизнеобеспечения                                                                       Н.А.Ковтунова

























                                         


Приложение № 3
	                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
- начальник управления ЖКК 
	_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11 в г  Партизанск»

Место  и сроки выполнения работ: Приморский край, г.Партизанск, ул. Индустриальная,11 выполнения работ:
с даты заключения Контракта по  15 августа  2021г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту). 
в том числе 5  дней на  приемку Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.
 Срок гарантии на выполненные работы 5 лет с момента подписания актов о  приёмке работ  уполномоченными представителями обеих сторон Контракта.

1. Общие положения.
   Все работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ.
   2. Требования к производству выполняемых работ.
   2.1. Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

    2.2. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- обеспечить безопасное производство работ;
- выполнять работы силами подготовленного персонала, 
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки,  машин и  механизмов;
- обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ должностными лицами Заказчика;
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.
- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.
      2.3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии   с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
     2.4. По окончанию работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию на основании ведомственных строительных норм (ВСН 19-89 - Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) по перечню: сертификаты на используемые материалы на русском языке,  паспорта, акты освидетельствования  скрытых работ, журнал производства работ, акты о приемке выполненных работ формы КС  - 2,  справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС – 3 (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100) на бумажном формате в трех экземплярах и акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 в электронном  виде.
     2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
    2.6. После окончания работ Подрядчиком должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны (уборка мусора, материалов - строительные отходы должны вывозиться на специальные места складирования твердых бытовых отходов.). Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в установленный Заказчиком срок. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
3. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ.
      3.1. Подрядчик несет ответственность за повреждение линий и сооружений радиофикации и телефонной связи, а также иного имущества, если повреждение указанного имущества произошло во время проведения работ по вине Подрядчика.
3.2. Отвечать за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.
3.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.
3.4. Материалы, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ. 
3.5.  Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении) (смотри перечень материалов, приложение № 4).
4.Перечень регламентирующих документов.
4.1 Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:
4.2. Правила благоустройства территории Партизанского  городского округа, утверждённые решением Думы Партизанского  городского округа от 30.10.2018 № 23;
4.3. ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний
4.4. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
4.5. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.
4.6. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;
[bookmark: _GoBack]5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
    7.  В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент», либо
- При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.



Главный специалист
отдела жизнеобеспечения                                                                       Н.А.Ковтунова
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Приложение № 4 
	
	
	
	
	

	   УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
начальник управления  жилищно – 
коммунального комплекса 
                                                                                                                                                                                                 _____________П.В.Зуботыкин                                          __________________2021г. 

	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ
Товаров,  поставляемых на
 «Благоустройство  зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый»,расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск»
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, материалов используемых при выполнении работ.
	Предложение подрядчика
	Кол-во

Ед./шт.
	Цена за единицу
(Руб.) по
Нмц контракта
	Цена за единицу с коэффициентом (руб).
	Сумма

(руб). по нмц
	Сумма (руб.) с коэффициентом

	

	1
	Скамейка радиусная со спинкой
	Минимальные габаритные размеры  длина не менее  1510мм ширина не мене 450 мм , высота не менее 450 мм
Каркас выполнен из металлической квадратной трубы  сечением  не менее 26х 30 мм;
Сиденье и спинка должна быть выполнена из строганных, ошлифованных и окрашенных деревянных досок шириной не менее 110мм, толщиной не менее 40мм
	Габаритные размеры  длина 1510 мм ширина 450 мм , высота 450 мм
Каркас выполнен из металлической квадратной трубы  сечением  26х 30 мм;
Сиденье и спинка выполнена из строганных, ошлифованных и окрашенных деревянных досок шириной 110мм, толщиной 40мм
Страна производитель Россия
Товарный знак отсутствует
	7
	31 230,51
	29825,14
	
218 613,57
	208775,98

	2
	Урна 
	Минимальные габаритные размеры длина не менее: 380,0мм,  ширина не менее 380,0мм, высота не менее 832,0 мм, вставка в урну - оцинкованная сталь, обшивка урны - строганная, окрашенная доска. Объем урны не менее 36л.

	Габаритные размеры длина : 380,0мм,  ширина 380,0мм, высота 832,0 мм, вставка в урну - оцинкованная сталь, обшивка урны - строганная, окрашенная доска. Объем урны 36л.
Страна производитель Россия
Товарный знак отсутствует 

	5
	17 984,31
	17175,02
	89 921,55
	85875,1

	3
	Карусель
	Минимальные габаритные размеры :длина не менее1600 мм, ширина не менее 1600 мм,
 Высота не менее 7000 мм, толщина металлического круга опоры не менее 60мм,диаместр металлической трубы центральной оси карусели не менее 8мм,сечение каркаса из металлических труб не менее 50х25мм,, толщина металлических «косынок»- креплений к металлическому кругу не менее 5мм,диаметр металлических труб каркаса не менее 26мм. Материал платформы – влагостойка противоскользящая фанера
	Габаритные размеры :длина 1600 мм, ширина 1600 мм,
 Высота 7000 мм, толщина металлического круга опоры 60мм, диаметр металлической трубы центральной оси карусели 8мм ,сечение каркаса из металлических труб 50х25мм,, толщина металлических «косынок»- креплений к металлическому кругу 5мм, диаметр металлических труб каркаса 26мм. Материал платформы – влагостойка противоскользящая фанера.
Страна производитель Россия
Товарный знак отсутствует
	1
	53 734,72
	51316,66
	53 734,72
	51316,66

	4
	Игровой комплекс
	Минимальные  габаритные размеры: длина не менее 7000 мм, ширина не менее 6000мм,высота не менее  4000 мм, высота площадок не менее 1200 мм, Модульная сборно-разборая конструкция, соединенная между собой наклонными  и подвесными мостами и вынесенным гимнастическим комплексом. К площадкам, должны быть пристроены: перекладина с веревкой, вертикальная лестница, поручни, лестница, горка, фанерное ограждение, наклонная лиана, фанерное ограждение, вертикальная лестница. Гимнастический комплекс должен состоять из рукохода, шведской стенки, вертикального шеста со спиралью и креплением в виде дуги, перекладины с канатом. Перекладина с канатом должна крепиться к несущим столбам и рукохода. Комплекс может иметь имитацию крыш. Лестница должна быть оснащена перилами. Перила должны быть установлены от первой ступени. 
Горка должна состоять из каркаса, ската, бортиков, защитной секции и защитной перекладины.  Горка должна иметь стартовый участок, участок скольжения и конечный участок.  Скат должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали, утопленный в паз бортиков горки.  Наклонная лиана должна состоять из 2-х наклонных дуг выполненных из металлической трубы и  П-образных ступенек.. Рукоход должен быть выполнен из 2-х опор, перекладин и угловых накладных элементов. Опорами служат горизонтальные несущие столбы комплекса. Подвесной мост должен состоять из страховочного моста, подвесного моста со ступеньками и перил. Наклонный мост металлического каркаса, настила и перил.
	Габаритные размеры: длина 7000 мм, ширина 6000мм,высота 4000 мм, высота площадок 1200 мм, Модульная сборно-разборная конструкция, соединенная между собой наклонными  и подвесными мостами и вынесенным гимнастическим комплексом. К площадкам, пристроены: перекладина с веревкой, вертикальная лестница, поручни, лестница, горка, фанерное ограждение, наклонная лиана, фанерное ограждение, вертикальная лестница. Гимнастический комплекс состоит из рукохода, шведской стенки, вертикального шеста со спиралью и креплением в виде дуги, перекладины с канатом. Перекладина с канатом крепится к несущим столбам и рукохода. Комплекс имеет имитацию крыш. Лестница оснащена перилами. Перила установлены от первой ступени. 
Горка состоит из каркаса, ската, бортиков, защитной секции и защитной перекладины.  Горка имеет стартовый участок, участок скольжения и конечный участок.  Скат изготовлен из единого листа нержавеющей стали, утопленный в паз бортиков горки.  Наклонная лиана состоит из 2-х наклонных дуг выполненных из металлической трубы и  П-образных ступенек.. Рукоходвыполнен из 2-х опор, перекладин и угловых накладных элементов. Опорами служат горизонтальные несущие столбы комплекса. Подвесной мост состоит из страховочного моста, подвесного моста со ступеньками и перил. Наклонный мост металлического каркаса, настила и перил.
Страна производитель Россия
Товарный знак отсутствует
	1
	277 608,74
	266116,29
	277 608,74
	265116,29



Главный специалист отдела жизнеобеспечения                                                                 Н.А.Ковтунова
                                                                                                                                     



















Приложение № 5
	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
- начальник управления ЖКК
_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г




График выполнения работ
Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Выполнение работ по  вертикальной планировке под асфальтирование тротуаров, дорожек бетонированию оснований площадок под  установку малых архитектурных форм
	1. Подготовительные работы с заготовкой строительного материала (щебень, бордюр,  скамьи, урны, малые архитектурные формы)
	С даты заключения Контракта

	01.06.2021


	
	
	2. Планировка территории  игровой зоны 6243,0кв.м
	02.06.2021

	10.06.2021


	2
	 Выполнение работ по асфальтированию тротуаров и дорожек, бетонированию основания  установка малых архитектурных на игровых зонах
	1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня 337,0 м3, установка бортового камня 293 шт. на тротуарах и дорожках; тоже на площадках 836 кв.м., установка бордюрного камня  213шт.
	11.06.2021

	      10.07.2021



	
	
	1.Асфальтирование  тротуаров и дорожек площадью 337,0 кв.м.
2.Бетонирование основания игровых площадок 836 кв.м.
	11.07.2021

	31.07.2021

	
	
	   1. Установка скамеек -7шт., урн-5 т.,  карусель-1шт., игровой комплекс -1 шт.
	01.08.2021
	    09.08.2021

	3
	приемка работ
	 
	      10.08.2021
	   15.08.2021


                     Дата начала работ по контракту  с даты заключения Контракта
                     Дата окончания работ по контракту 15.08.2021 г	
                          Заказчик                                                                                   Подрядчик
                        __________________________                                              ___________________________
                        «____»______________2021 г                                             «____»______________2021 г                      

Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
начальника управления  ЖКК 
___________________П.В. Зуботыкин 
_________________________2021г.

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ

г. Партизанск					                                      «____» _________ 2021 года
	Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________ в лице _____________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего акта «Стороны», составили настоящий акт о том, что «Подрядчиком» выполнены работы по _________________________ (далее – Работы) в соответствии с условиями Муниципального контракта от ________ № ________________________ (далее – Контракт), Техническим заданием (Приложение № ______), Локальным сметным (Приложение № ____), Графиком выполнения работ (Приложение №__________). 

Общая стоимость выполненных Работ, составила _______ (_________________________) рублей ___ копеек (в том числе НДС ___%, что составляет ________ руб. / НДС не облагается):
- за счет средств бюджета _____________, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия - __________________________, осуществляемых на условиях софинансирования в сумме _______ рублей ______ (______________) ___ копейки, в том числе с учетом НДС (или НДС не предусмотрен), (КБК  _______________________);

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы по Контракту выполнены в _______________ объеме, имеют _________________ количественные и качественные характеристики,
(полном / не в полном)		(надлежащие / ненадлежащие)
_______________________ условиям и требованиям Контракта и _______________________ приемке.
(удовлетворяют / не удовлетворяют)					(подлежат / не подлежат / подлежат частично)

Председатель приемочной комиссии:
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)

Члены приемочной комиссии:
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
Работы выполнены в __________________ объеме, в установленные Контрактом сроки и с
            (полном / не в полном)
____________________ качеством. Документы, указанные в п.______________________на бумажном и 
(надлежащим / ненадлежащим)
электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ переданы в _______________________________________________________. Стороны __________   (имеют / не имеют)
претензий друг к другу.

	Заказчик

	              Подрядчик


____________   (ФИО)                                                                      ________________ (ФИО)
М.П.                                                                                       М.П.
«____» __________ 2021 г.					                      «____»_____________2021

