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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0120300016721000228 
Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 в г. Партизанск
( устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы)

	г. Партизанск             
	                              «11» октября 2021г.



Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЕК", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Степаняна Гнела Симавоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Муниципального контракта «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), на основании результатов электронного аукциона № 0120300016721000228-4 (протокол от «30» сентября 2021 г.) по идентификационному коду закупки (ИКЗ – плана графика) №213250901014025090100100330004399244 ИКЗ извещения) № 213250901014025090100100330014399244  заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _ref_21059174]1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 в г. Партизанск» (устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы)», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы выполняются в точном соответствии с проектом,  локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту), ведомостью объемов работ (приложение № 2 к контракту), техническим заданием (приложение №3 к Контракту), графиком выполнения работ (приложение № 4 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ: с 15.04.2022 года по 15 августа  2022г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту). 
Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту).
1.4. Место проведения работ: Приморский край,г. Партизанск, в районе ул. Ленинская,26 
         1.5. ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки


2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Цена настоящего Контракта составляет 2 788 738,36 руб. (Два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь рублей 36 копеек), НДС не предусмотрен на основании ст. ст.  346.11  главы 26.2. Налогового кодекса РФ.) [footnoteRef:1]. [1: 	В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, сумма подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.] 

2.2 Источник финансирования: за счёт средств бюджета Партизанского городского округа, в том числе:
- за счет средств бюджета Партизанского городского округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа», осуществляемые на условиях софинансирования в сумме 13 943,69 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот сорок три рубля 69 копеек)  за счет средств местного бюджета; (КБК 011050323 2F2 55550 244);
- за счет средств субсидий, выделенных из средств краевого бюджета Приморского края бюджету Партизанского городского округа  на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий в 2022 году в сумме 55 495,89 руб. (Пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто пять рублей 89 копеек) (КБК 0011050323 2F2 55550 244);
- за счет средств субсидий, выделенных из средств федерального бюджета бюджету Партизанского городского округа  на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий в 2022 году в сумме 2 719 298,78 руб. (Два миллиона семьсот девятнадцать тысяч двести девяносто восемь рублей 78 копеек) (КБК 0011050323 2F2 55550 244).
[bookmark: _ref_21267930]При уменьшении начальной (максимальной) цены контракта применяется коэффициент понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене муниципального контракта, предъявленной победителем в целях определения сумм по источникам финансирования.
2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.
При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.
[bookmark: _ref_21399103]2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.).
2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.
[bookmark: _ref_21399105]2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
      3.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет 5% от цены контракта 139 436,92 руб. (Сто тридцать девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 92 копейки). Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44 от 05.04.2013 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона № 44.[footnoteRef:2] [2:  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.] 

3.3. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на 25% (двадцать пять процентов) и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляет обеспечение в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
3.4. Если Подрядчик выбрал форму обеспечения исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:
Юридический адрес: 692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 А
Банковские реквизиты:
Банк получателя:
БИК 010507002
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю
 г.Владивосток 
Счет № 40102810545370000012
Счет № 03232643057170002000
ИНН 2509010140
КПП 250901001
УФК по Приморскому краю (управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа,л/с 05203D02280)
ОКТМО 05717000
В поле «Назначение платежа» указываются: КБК 000000000000000180 , л/счёт 05203D02280, обеспечение исполнения муниципального контракта №  «_________________» (сокращенное наименование контракта).
3.5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.
3.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 16 настоящего Контракта.
3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Законом № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
3.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций. Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.
3.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может  быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту).
4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Заказчика.
[bookmark: _ref_21267939]4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненных Работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.
4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных Работ из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный п.4.5 настоящего Контракта.
4.5. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
4.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.
4.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов. 
[bookmark: _ref_21267935]4.8. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных Работ не были устранены в установленный настоящим Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.9. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку (гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
4.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
4.11. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 27 887,38  рублей (двадцать семь  тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей   38  копеек).
4.12. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания сторонами документов о приемке.
4.13. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам, указанным в пункте 3.4 настоящего Контракта.
4.14. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства.
4.15. Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту).
5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ: акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.), акты на скрытые работы (при наличии), исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ.
В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы. 
Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.
5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, Акты: о приемке выполненных работ (форма КС-2) и сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствие с условиями и сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.
5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке выполненных Работ.
5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения недостатков.
5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) и подписывается со стороны Заказчика членами приемочной комиссии в составе 5 (пяти) человек, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.
5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

6. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 4 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.
Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.
6.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.
6.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 11.1. и п. 11.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия. 
6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), используемых при выполнении работ.
Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.
Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.
6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия  производства работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.
Общий журнал работ по форме КС-6 должен быть прошнурован, пронумерован, на титульном листе должны находиться подписи ответственных лиц, также документ должен быть скреплен печатью выдавшей его строительной организации. После окончания ремонтных работ общий журнал работ подлежит передаче Заказчику на хранение в Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.
6.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.
6.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.
[bookmark: _ref_21936950]
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
7.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту) и Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков  Работ, подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.
7.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.
7.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
7.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.
7.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.
7.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту), Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.
7.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
8.1.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.
8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.
8.1.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
8.1.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.
8.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:
	8.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту).
8.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ приложение №4), а именно выполнить Работы по «15» августа 2022 года.
[bookmark: _ref_21644131]8.2.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей.
8.2.4.  Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту. 
8.2.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам. 
Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, 	Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.
8.2.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
8.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
8.2.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.
8.2.9.  Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнение Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.
8.2.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.
8.2.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.
8.2.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.
8.2.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.
8.2.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
8.2.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, в порядке установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
9.2.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2.	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона  №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
[bookmark: p_280]а)	в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
[bookmark: p_281]- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: p_282]- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p_283]- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p_285]б)	в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
[bookmark: p_286]- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: p_287]- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: p_288]- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
[bookmark: p_292]9.3.5.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: p_294]9.3.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
9.4.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
9.5.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
9.6.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.6.1.	Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
9.6.2.	Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9.7.	В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.8.	Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
[bookmark: _ref_22563524]
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми на основании решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.
10.2.	Низкие температуры воздуха, выпадение осадков, порывы ветра являются неблагоприятными погодными условиями. Такие погодные условия, которые не носят крайне редкого и неожиданного характера, систематически возникают, могут быть прогнозируемыми не являются обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего не подлежат квалификации как форс-мажор. 
10.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Контракта.
10.4.	Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Контракту.

11.	УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

11.1.	Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
11.2.	Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3. [footnoteRef:3]	Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса. [3:  При одностороннем отказе от исполнения контракта порядок и способы уведомления и извещения Сторон осуществляются в соответствии с ч. 12, ч. 20 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.] 

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.
12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
12.3.	Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.
12.4.	В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.

13.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

[bookmark: __DdeLink__13430_3229164971]13.1.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
13.1.1.Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в двух экземплярах для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.2.	Стороны Контракта вправе расторгнуть его по взаимному соглашению, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
13.3.	Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:
-	существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
-	нарушения сроков выполнения работ;
-	невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
-	в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
-	в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-	в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.4.	Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:
-	нарушения сроков оплаты выполненных работ.
Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.
13.5.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
 13.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
 13.6.	Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
 13.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику

14.	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
14.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2022 года и действует по «15» сентября 2022 года.
15.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.	Настоящий Контракт заключается в соответствии со ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе и подписывается усиленными электронными подписями. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
15.3.	В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
15.4.	Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
15.5.	В случае изменении юридического адреса, адреса фактического местонахождения либо иных реквизитов какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента указанных изменений в письменной форме, с составлением Дополнительного соглашений к действующему Контракту.
15.6.	Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией, за разглашение которой предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.

15.7.	Приложения:
[bookmark: _ref_23030044]Приложение № 1- Локальный сметный расчет;
Приложение № 1 Ведомость объемов работ;
Приложение № 3 –   Техническое задание;
Приложение № 4 – График выполнения работ;
Приложение № 5-  Акт сдачи-приемки выполненных работ.

[bookmark: _ref_230300441][bookmark: _ref_23191882]16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	     Заказчик

  Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа
Юридический адрес: 692864 г. Партизанск,                     
ул. Ленинская, 26 А
 Банк получателя:
 БИК 010507002
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА          РОССИИ//УФК по Приморскому краю
 г.Владивосток
 Единый казначейский счет №  40102810545370000012
Счет № 03231643057170002000
ИНН 2509010140
КПП 250901001
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГО (УЖКК администрации Партизанского городского округа, л/с 03203D02280)
ОКТМО 05717000

	                              Подрядчик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЕК"
ИНН: 2509200944 КПП: 250901001
Юридический адрес: 692864, Российская Федерация, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ПАРТИЗАНСК, УЛ СЕМЕНА ЗАМАРАЕВА, ДОМ 7, 
Почтовый адрес: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 7
Телефон: 74236369960, FAX: 7-42363-69960
E-Mail: ooonarek_part@mail.ru
Банковские реквизиты: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040813608
Рас/с: 40702810050000008737
Кор/с: 30101810600000000608


	 
Заместитель главы администрации – начальник управления 
  _______________/_П.В.Зуботыкин/
(подпись)
 «____» _____________ 2021 г.
           (м.п.)
	
Генеральный директор                   

 _________________ / Г.С.Степанян /

«____» ___________  2021 г.
                   (м.п                   
                   (м.п.)


                                                                                                





























	
Приложение №3                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
- начальник управления ЖКК 
	_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 в г. Партизанск (устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы»

Место  и сроки выполнения работ: Приморский край, г.Партизанск, ул. Ленинская,26:
с 15 апреля 2022 года   по  15 августа  2022г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту). в том числе 5  дней на  приемку Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.
 Срок гарантии на выполненные работы 5 лет с момента подписания актов о  приёмке работ  уполномоченными представителями обеих сторон Контракта.

1. Общие положения.
   Все работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ.
   2. Требования к производству выполняемых работ.
   2.1. Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.
    2.2. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- обеспечить безопасное производство работ;
- выполнять работы силами подготовленного персонала, 
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки,  машин и  механизмов;
- обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ должностными лицами Заказчика;
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.
- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.
      2.3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии   с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
     2.4. По окончанию работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию на основании ведомственных строительных норм (ВСН 19-89 - Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) по перечню: сертификаты на используемые материалы на русском языке,  паспорта, акты освидетельствования  скрытых работ, журнал производства работ, акты о приемке выполненных работ формы КС  - 2,  справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС – 3 (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100) на бумажном формате в трех экземплярах и акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 в электронном  виде.
     
   2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, оформить разрешение на спил деревьев, если данный вид работ предусмотрен Муниципальным контрактом, а так же ордер на производство земляных работ.
    2.6. После окончания работ Подрядчиком должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны (уборка мусора, материалов - строительные отходы должны вывозиться на специальные места складирования твердых бытовых отходов.). Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в установленный Заказчиком срок. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
3. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ.
      3.1. Подрядчик несет ответственность за повреждение линий и сооружений радиофикации и телефонной связи, а также иного имущества, если повреждение указанного имущества произошло во время проведения работ по вине Подрядчика.
3.2. Отвечать за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.
3.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.
3.4. Материалы, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ. 
3.5.  Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении) (смотри перечень материалов, приложение № 4).
4.Перечень регламентирующих документов.
4.1 Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:
4.2. Правила благоустройства территории Партизанского  городского округа, утверждённые решением Думы Партизанского  городского округа от 30.10.2018 № 23;
4.3. ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний
4.4. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
4.5. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.
4.6. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;
5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
    7.  В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об     аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент», либо
 - При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы,     являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.



Заместитель начальника
отдела жизнеобеспечения                                                                     А.П.Стригуненко






	





































Приложение №2                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
- начальник управления ЖКК 
	______________П.В.Зуботыкин
                                                                                                                                 «____»_________ 2021г


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул.Ленинская,26 в г. Партизанск                           ( устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т
	1 шт.
	4
	 

	2
	Разборка: бетонных фундаментов
	1 м3
	0,128
0.2*0.2*0.4*8
	 

	3
	Разборка: бетонных фундаментов
	1 м3
	1,21
	 

	4
	Погрузочные работы : мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,963
3.21*0.3
	 

	5
	Погрузочные работы: мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
	1 т груза
	2,247
3.21*0.7
	 

	6
	Перевозка строительного мусора, на расстояние: до 10 км
	1 т груза
	3,21
	 

	Раздел 2. Устройство покрытия (тип 1)

	7
	Планировка площадей: механизированным способом
	1000 м2 спланированной площади
	0,412
412 / 1000
	 

	8
	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами
	1000 м2
	0,6085
608.5 / 1000
	 

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,214
21.4 / 100
	 

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,412
41.2 / 100
	 

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,82
82 / 100
	 

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,412
41.2 / 100
	 

	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,206
20.6 / 100
	 

	19
	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,412
412 / 1000
	 

	Раздел 3. Устройство покрытия (тип 2)

	32
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами 
	1000 м3 грунта
	0,11127
111.27 / 1000
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на расстояние: до 10 км
	1 т груза
	200,78
	 

	34
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5783
57.83 / 100
	 

	36
	Планировка площадей бульдозерами 
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,124
1124 / 1000
	 

	37
	Уплотнение грунта вибрационными катками 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,1124
112.4 / 1000
	 

	38
	Планировка площадей бульдозерами 
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,112
112 / 1000
	 

	39
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,056
5.6 / 100
	 

	41
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,3
	 

	42
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,084
8.4 / 100
	 

	44
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,005
5/1000
	 

	46
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	6,62
662 / 100
	 

	48
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,1
10 / 100
	 

	49
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	10
	 

	50
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,007
7.00 / 100
	 

	51
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0009
0.09 / 100
	 

	52
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	100 м ступеней
	0,021
(1.05*2) / 100
	 

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,984
984 / 100
	 

	56
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,482
48,2 / 100
	 

	58
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,412
41,2 / 100
	 

	60
	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,09798,
9798 / 1000
	 



Заместитель начальника 
отдела жизнеобеспечения                                            А.П.Стригуненко













                                                                                                                               

Приложение №1 
                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
                                                                                                                                                                       начальник управления  ЖКК                                                   
                                                    ___________________П.В. Зуботыкин 
              
               _________________________2021г.

Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 в г. Партизанск
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная смета)

Устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы

                          Основание:10К-2020 ПЗУ
                          Сметная стоимость  _____________________________  2 788,73836 тыс. руб.
                           строительных работ______________________________________2307,898 тыс.руб.
                          оборудования____________________________________________16,012 тыс.руб.
                          Средства на оплату труда _________________________________272,443 тыс. руб.
                          Сметная трудоемкость ____________________________________765,69 чел. час
	Составлен (а) в текущих  (прогнозных)ценах по состоянию на 2кв. 2021/3кв.2021г

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснова-ние, индекс
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	ТЕРм37-01-001-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т
	1 шт.
	4
	1704,84
	63,31
	 
	ТЕРм37-01-001-02 ТЕРм37-01-001-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=4,75; ЗПМ=27,75; МАТ=8,75
	6819,36
	6566,12
	253,24
	 
	5,31
	21,24

	
	
	(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
НР (5252,9 руб.): 80% от ФОТ (6566,12 руб.)
СП (3939,67 руб.): 60% от ФОТ (6566,12 руб.)
	
	
	1641,53
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	2
	ТЕР46-04-001-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разборка: бетонных фундаментов
	1 м3
	0,128
	4623,3
	1765,05
	 
	ТЕР46-04-001-02 ТЕР46-04-001-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=6,39; ЗПМ=27,75
	591,78
	365,86
	225,92
	 
	9,59
	1,23

	
	
	НР (484,64 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (489,54 руб.)
СП (293,72 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (489,54 руб.)
	
	
	2858,25
	966,26
	
	
	
	
	123,68
	
	2,84
	0,36

	3
	ТЕР46-04-001-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разборка: бетонных фундаментов
	1 м3
	1,21
	4623,3
	1765,05
	 
	ТЕР46-04-001-02 ТЕР46-04-001-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=6,39; ЗПМ=27,75
	5594,19
	3458,48
	2135,71
	 
	9,59
	11,6

	
	
	НР (4581,37 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (4627,65 руб.)
СП (2776,59 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (4627,65 руб.)
	
	
	2858,25
	966,26
	
	
	
	
	1169,17
	
	2,84
	3,44

	4
	ТССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,963
	597,26
	597,26
	 
	ТССЦпг01-01-01-041 ТССЦпг01-01-01-041 [2-2021] ЭМ=14,78; МАТ=14,78
	575,16
	 
	575,16
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	5
	ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	2,247
	57,47
	57,47
	 
	ТССЦпг01-01-01-043 ТССЦпг01-01-01-043 [2-2021] ЭМ=15,49; МАТ=15,49
	129,14
	 
	129,14
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	6
	ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	3,21
	155,01
	155,01
	 
	ТССЦпг03-21-01-010 ТССЦпг03-21-01-010 [2-2021] ЭМ=14,13; МАТ=14,13
	497,58
	 
	497,58
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Раздел 2. Устройство покрытия (тип 1)

	7
	ТЕР01-02-027-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,412
	1725,42
	1725,42
	 
	ТЕР01-02-027-01 ТЕР01-02-027-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=17,99; ЗПМ=27,75
	710,87
	 
	710,87
	 
	 
	 

	
	
	НР (127,27 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (176,76 руб.)
СП (67,17 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (176,76 руб.)
	
	
	 
	429,02
	
	
	
	
	176,76
	
	0,94
	0,39

	8
	ТЕР47-01-125-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами
	1000 м2
	0,6085
	1095,87
	819,01
	8,24
	ТЕР47-01-125-01 ТЕР47-01-125-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=10,28; ЗПМ=27,75; МАТ=10,71
	666,84
	163,46
	498,37
	5,01
	0,72
	0,44

	
	
	НР (343,5 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ (330,29 руб.)
СП (254,32 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (330,29 руб.)
	
	
	268,62
	274,17
	
	
	
	
	166,83
	
	0,7
	0,43

	9
	ТССЦ-114-0079
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"
	л
	1,5
	1780,1
	 
	1780,1
	ТССЦ-114-0079 Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками ''Раундап'' МАТ=7,17
	2670,15
	 
	 
	2670,15
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	10
	ТЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,214
	31333,17
	26900,55
	192,42
	ТЕР27-04-001-02 ТЕР27-04-001-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,54; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	6705,3
	907,4
	5756,72
	41,18
	15,72
	3,36

	
	
	НР (3221,78 руб.): 142% от ФОТ (2268,86 руб.)
СП (1837,78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2268,86 руб.)
	
	
	4240,2
	6361,97
	
	
	
	
	1361,46
	
	14,81
	3,17

	11
	ТССЦ-408-0206
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смесь песчано-гравийная несортированная речная
	м3
	23,54
	922,87
	 
	922,87
	ТССЦ-408-0206 Смесь песчано-гравийная несортированная речная МАТ=12,63
	21724,36
	 
	 
	21724,36
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	12
	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,412
	30055,19
	25677,55
	137,44
	ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,5; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	12382,74
	1746,96
	10579,15
	56,63
	15,72
	6,48

	
	
	НР (5998,29 руб.): 142% от ФОТ (4224,15 руб.)
СП (3421,56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4224,15 руб.)
	
	
	4240,2
	6012,59
	
	
	
	
	2477,19
	
	13,88
	5,72

	13
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	45,32
	867,74
	 
	867,74
	ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=13,73
	39325,98
	 
	 
	39325,98
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	14
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,82
	32869,98
	1048,17
	10181,8
	ТЕР27-02-010-02 ТЕР27-02-010-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=12,88; ЗПМ=27,75; МАТ=7,98
	26953,38
	17744,81
	859,5
	8349,07
	76,08
	62,39

	
	
	(Прил.27.3 п.3.8б Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.)
НР (25559,2 руб.): 142% от ФОТ (17999,44 руб.)
СП (14579,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (17999,44 руб.)
	
	
	21640,01
	310,52
	
	
	
	
	254,63
	
	0,68
	0,56

	15
	ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	82
	314,91
	 
	314,91
	ТССЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=13,31
	25822,62
	 
	 
	25822,62
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	16
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,412
	47766,63
	40989,13
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,76; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	19679,85
	2713,05
	16887,52
	79,28
	24,19
	9,97

	
	
	НР (9370,76 руб.): 142% от ФОТ (6599,13 руб.)
СП (5345,3 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6599,13 руб.)
	
	
	6585,08
	9432,23
	
	
	
	
	3886,08
	
	20,6
	8,49

	17
	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
	м3
	51,912
	1072,19
	 
	1072,19
	ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм МАТ=9,01
	55659,53
	 
	 
	55659,53
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	18
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,206
	47766,63
	40989,13
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,76; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	9839,93
	1356,53
	8443,76
	39,64
	24,19
	4,98

	
	
	НР (4685,39 руб.): 142% от ФОТ (3299,57 руб.)
СП (2672,65 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3299,57 руб.)
	
	
	6585,08
	9432,23
	
	
	
	
	1943,04
	
	20,6
	4,24

	19
	ТССЦ-408-0018
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм
	м3
	25,956
	1136,64
	 
	1136,64
	ТССЦ-408-0018 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм МАТ=8,88
	29502,63
	 
	 
	29502,63
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	20
	ТЕР27-06-020-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,412
	478926,1
	30246,48
	436276,5
	ТЕР27-06-020-02 ТЕР27-06-020-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=12,33; ЗПМ=27,75; МАТ=5,56
	197317,55
	5110,09
	12461,55
	179745,9
	38,3
	15,78

	
	
	НР (12457,16 руб.): 142% от ФОТ (8772,65 руб.)
СП (7105,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8772,65 руб.)
	
	
	12403,14
	8889,71
	
	
	
	
	3662,56
	
	19,08
	7,86

	21
	ТЕР27-06-021-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02
	1000 м2 покрытия
	-0,412
	109076,8
	9,95
	109008,6
	ТЕР27-06-021-02 ТЕР27-06-021-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=1,67; ЗПМ=27,75; МАТ=5,55
	-44939,63
	-24,01
	-4,1
	-44911,5
	0,18
	-0,07

	
	
	(Толщина слоя 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР (-34,09 руб.): 142% от ФОТ (-24,01 руб.)
СП (-19,45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (-24,01 руб.)
	
	
	58,28
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Раздел 3. Устройство покрытия (тип 2)

	32
	ТЕР01-01-014-12
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,11127
	121881,2
	112533
	 
	ТЕР01-01-014-12 ТЕР01-01-014-12 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=10,65; ЗПМ=27,75
	13561,72
	1040,17
	12521,55
	 
	35,61
	3,96

	
	
	НР (5214,74 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (6063,65 руб.)
СП (2607,37 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (6063,65 руб.)
	
	
	9348,14
	45146,75
	
	
	
	
	5023,48
	
	98,9
	11

	33
	ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	200,78
	155,01
	155,01
	 
	ТССЦпг03-21-01-010 ТССЦпг03-21-01-010 [2-2021] ЭМ=14,13; МАТ=14,13
	31122,91
	 
	31122,91
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	34
	ТЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5783
	31333,17
	26900,55
	192,42
	ТЕР27-04-001-02 ТЕР27-04-001-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,54; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	18119,97
	2452,11
	15556,59
	111,27
	15,72
	9,09

	
	
	НР (8706,36 руб.): 142% от ФОТ (6131,24 руб.)
СП (4966,3 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6131,24 руб.)
	
	
	4240,2
	6361,97
	
	
	
	
	3679,13
	
	14,81
	8,56

	35
	ТССЦ-408-0206
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смесь песчано-гравийная несортированная речная
	м3
	63,613
	922,87
	 
	922,87
	ТССЦ-408-0206 Смесь песчано-гравийная несортированная речная МАТ=12,63
	58706,53
	 
	 
	58706,53
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	36
	ТЕР01-01-036-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,124
	582,68
	582,68
	 
	ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=21,15; ЗПМ=27,75
	654,93
	 
	654,93
	 
	 
	 

	
	
	НР (144,05 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (167,5 руб.)
СП (72,03 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (167,5 руб.)
	
	
	 
	149,02
	
	
	
	
	167,5
	
	0,38
	0,43

	37
	ТЕР01-02-003-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,1124
	22219,98
	22219,98
	 
	ТЕР01-02-003-01 ТЕР01-02-003-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=19,42; ЗПМ=27,75
	2497,53
	 
	2497,53
	 
	 
	 

	
	
	НР (633,16 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (736,23 руб.)
СП (316,58 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (736,23 руб.)
	
	
	 
	6550,11
	
	
	
	
	736,23
	
	14,93
	1,68

	38
	ТЕР01-01-036-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,112
	582,68
	582,68
	 
	ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=21,15; ЗПМ=27,75
	65,26
	 
	65,26
	 
	 
	 

	
	
	НР (14,35 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (16,69 руб.)
СП (7,18 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (16,69 руб.)
	
	
	 
	149,02
	
	
	
	
	16,69
	
	0,38
	0,04

	39
	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,056
	30055,19
	25677,55
	137,44
	ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,5; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	1683,09
	237,45
	1437,94
	7,7
	15,72
	0,88

	
	
	НР (815,31 руб.): 142% от ФОТ (574,16 руб.)
СП (465,07 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (574,16 руб.)
	
	
	4240,2
	6012,59
	
	
	
	
	336,71
	
	13,88
	0,78

	40
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	6,16
	867,74
	 
	867,74
	ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=13,73
	5345,28
	 
	 
	5345,28
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	41
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,3
	28957,83
	519,65
	28438,18
	ТЕР27-06-026-01 ТЕР27-06-026-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=13,28; ЗПМ=27,75; МАТ=17,71
	8687,35
	 
	155,9
	8531,45
	 
	 

	
	
	НР (102,96 руб.): 142% от ФОТ (72,51 руб.)
СП (58,73 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (72,51 руб.)
	
	
	 
	241,7
	
	
	
	
	72,51
	
	0,66
	0,2

	42
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,084
	47766,63
	40989,13
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,76; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	4012,4
	553,15
	3443,09
	16,16
	24,19
	2,03

	
	
	НР (1910,55 руб.): 142% от ФОТ (1345,46 руб.)
СП (1089,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1345,46 руб.)
	
	
	6585,08
	9432,23
	
	
	
	
	792,31
	
	20,6
	1,73

	43
	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
	м3
	10,584
	1072,19
	 
	1072,19
	ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм МАТ=9,01
	11348,06
	 
	 
	11348,06
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	44
	ТЕР22-01-011-09
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,005
	5012445
	242334,8
	4521601
	ТЕР22-01-011-09 ТЕР22-01-011-09 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=10,28; ЗПМ=27,75; МАТ=9,84
	25062,22
	1242,55
	1211,67
	22608
	713
	3,57

	
	
	НР (2175 руб.): 130% от ФОТ (1673,08 руб.)
СП (1271,54 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (1673,08 руб.)
	
	
	248509
	86106,86
	
	
	
	
	430,53
	
	192,73
	0,96

	45
	ТЕР16-07-005-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм
	100 м трубопровода
	-0,05
	3741,66
	65,9
	1712,72
	ТЕР16-07-005-04 ТЕР16-07-005-04 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=1,46; ЗПМ=27,75; МАТ=10,73
	-187,08
	-98,15
	-3,3
	-85,63
	5,01
	-0,25

	
	
	НР (-112,87 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (-98,15 руб.)
СП (-69,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-98,15 руб.)
	
	
	1963,04
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	46
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	6,62
	32869,98
	1048,17
	10181,8
	ТЕР27-02-010-02 ТЕР27-02-010-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=12,88; ЗПМ=27,75; МАТ=7,98
	217599,27
	143256,9
	6938,89
	67403,51
	76,08
	503,65

	
	
	(Прил.27.3 п.3.8б Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.)
НР (206343,76 руб.): 142% от ФОТ (145312,51 руб.)
СП (117703,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (145312,51 руб.)
	
	
	21640,01
	310,52
	
	
	
	
	2055,64
	
	0,68
	4,5

	47
	ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	662
	314,91
	 
	314,91
	ТССЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=13,31
	208470,42
	 
	 
	208470,4
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	48
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,1
	53542,13
	1048,17
	30853,95
	ТЕР27-02-010-02 ТЕР27-02-010-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=12,88; ЗПМ=27,75; МАТ=7,98
	[bookmark: _GoBack]5354,21
	2164
	104,82
	3085,39
	76,08
	7,61

	
	
	НР (3116,97 руб.): 142% от ФОТ (2195,05 руб.)
СП (1777,99 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2195,05 руб.)
	
	
	21640,01
	310,52
	
	
	
	
	31,05
	
	0,68
	0,07

	49
	ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	10
	699,96
	 
	699,96
	ТССЦ-403-8021 Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=10,48
	6999,6
	 
	 
	6999,6
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	50
	ТЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,07
	22324,04
	 
	 
	ТЕР01-02-061-01 ТЕР01-02-061-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЗПМ=27,75
	1562,68
	1562,68
	 
	 
	88,5
	6,2

	
	
	НР (1125,13 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (1562,68 руб.)
СП (593,82 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (1562,68 руб.)
	
	
	22324,04
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	51
	ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0009
	726568
	27575,39
	527330,8
	ТЕР06-01-001-13 ТЕР06-01-001-13 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=14,89; ЗПМ=27,75; МАТ=8,13
	653,91
	154,5
	24,82
	474,59
	598,26
	0,54

	
	
	НР (154,01 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (162,12 руб.)
СП (89,17 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (162,12 руб.)
	
	
	171661,8
	8468,75
	
	
	
	
	7,62
	
	18,62
	0,02

	52
	ТЕР07-05-015-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	100 м ступеней
	0,021
	38408,91
	1595,94
	878,94
	ТЕР07-05-015-01 ТЕР07-05-015-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=10,98; ЗПМ=27,75; МАТ=6,84
	806,59
	754,61
	33,51
	18,47
	117,72
	2,47

	
	
	НР (1064,38 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (760,27 руб.)
СП (646,23 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (760,27 руб.)
	
	
	35934,03
	269,45
	
	
	
	
	5,66
	
	0,59
	0,01

	53
	ТССЦ-403-1276
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Ступени лестничные: ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)
	шт.
	2
	1430,07
	 
	1430,07
	ТССЦ-403-1276 Ступени лестничные: ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) МАТ=17,59
	2860,14
	 
	 
	2860,14
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	54
	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,984
	30055,19
	25677,55
	137,44
	ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,5; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	29574,31
	4172,36
	25266,71
	135,24
	15,72
	15,47

	
	
	НР (14326,03 руб.): 142% от ФОТ (10088,75 руб.)
СП (8171,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (10088,75 руб.)
	
	
	4240,2
	6012,59
	
	
	
	
	5916,39
	
	13,88
	13,66

	55
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	108,2
	867,74
	 
	867,74
	ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=13,73
	93889,47
	 
	 
	93889,47
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	56
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,492
	47766,63
	40989,13
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,76; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	23501,18
	3239,86
	20166,65
	94,67
	24,19
	11,9

	
	
	НР (11190,34 руб.): 142% от ФОТ (7880,52 руб.)
СП (6383,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7880,52 руб.)
	
	
	6585,08
	9432,23
	
	
	
	
	4640,66
	
	20,6
	10,14

	57
	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
	м3
	62
	1072,19
	 
	1072,19
	ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм МАТ=9,01
	66475,78
	 
	 
	66475,78
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	58
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,492
	47766,63
	40989,13
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=11,76; ЗПМ=27,75; МАТ=10,78
	23501,18
	3239,86
	20166,65
	94,67
	24,19
	11,9

	
	
	НР (11190,34 руб.): 142% от ФОТ (7880,52 руб.)
СП (6383,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7880,52 руб.)
	
	
	6585,08
	9432,23
	
	
	
	
	4640,66
	
	20,6
	10,14

	59
	ТССЦ-408-0018
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм
	м3
	62
	1136,64
	 
	1136,64
	ТССЦ-408-0018 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм МАТ=8,88
	70471,68
	 
	 
	70471,68
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	60
	ТЕР27-06-020-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,9798
	478926,1
	30246,48
	436276,5
	ТЕР27-06-020-02 ТЕР27-06-020-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=12,33; ЗПМ=27,75; МАТ=5,56
	469251,77
	12152,6
	29635,5
	427463,7
	38,3
	37,53

	
	
	НР (29625,09 руб.): 142% от ФОТ (20862,74 руб.)
СП (16898,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (20862,74 руб.)
	
	
	12403,14
	8889,71
	
	
	
	
	8710,14
	
	19,08
	18,69

	61
	ТЕР27-06-021-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02
	1000 м2 покрытия
	-0,9798
	109076,8
	9,95
	109008,6
	ТЕР27-06-021-02 ТЕР27-06-021-02 [2-2021] ОЗП=27,75; ЭМ=1,67; ЗПМ=27,75; МАТ=5,55
	-106873,43
	-57,1
	-9,75
	-106807
	0,18
	-0,18

	
	
	(Толщина слоя 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР (-81,08 руб.): 142% от ФОТ (-57,1 руб.)
СП (-46,25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (-57,1 руб.)
	
	
	58,28
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1713008,24
	216176,3
	231002
	1265830
	 
	753,77

	
	 
	 
	52484,31
	 
	 
	117,27

	Накладные расходы
	369706,77
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	211976,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2294691,32
	 
	 
	 
	 
	753,77

	
	 
	 
	 
	 
	 
	117,27

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1265830,01
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	231001,96
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	268660,58
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	369706,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	211976,31
	 
	 
	 
	 
	 

	Перевод цен 2 квартала 2021 г в цены  3 квартала 2021 г    1,01275 
	2323948,63
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	464789,73
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2788738,36
	 
	 
	 
	 
	753,77

	
	 
	 
	 
	 
	 
	117,27

	Итого с коэффициентом 1,2
	2788738,36
	
	
	
	
	

	  НДС 20%
	0
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	2788738,36
	
	
	
	
	



Составила____________________Г.В.Лазарева
И.о. начальника отдела строительства






Приложение № 4
	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
- начальник управления ЖКК
_____________  П.В. Зуботыкин
«____»  __________ 2021г



График выполнения работ
Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 в г. Партизанск                                       (устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы)
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Демонтаж 
	1. Оборудования (скамеек)-4шт.; 
2. Бетонных фундаментов -0,128м3.;
	С 15.04.2022г
	01.05.2022г

	2
	Устройство покрытия Тип 1
	1. Разработка грунта-111,7м3;
2. Планировка площади-412,0м2;
3. Устройство подстилающих слоев-103,8м3;
4. Установка бортовых камней -82 пм.;
5. Устройство асфальтобетонного покрытия  3 см-412м2
	02.05.2022г
	20.06.2022г

	3
	Устройство покрытия Тип 2
	1. Разработка грунта-111,27м3;
2. Планировка площади-1124,0м2;
3. Устройство подстилающих слоев-182,6м3;
4. Установка бортовых камней -730п.м..;
5 .  Устройство асфальтного покрытия  3 см-1124м2
	21.06.2022г
	09.08.2022г

	
	Приемка выполненных работ
	
	10.08.2022г
	15.08.2022г

	
	
	
	
	


                     Дата начала работ с 15.04.2022г
                     Дата окончания работ по контракту 15.08.2022 г	
                          Заказчик                                                                                   Подрядчик
                        __________________________                                              ___________________________
                        «____»______________2022 г                                             «____»______________2022 г                      





Приложение № 5
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
начальника управления  ЖКК 
___________________П.В. Зуботыкин 
_________________________2022г.

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ

г. Партизанск					                                      «____» _________ 2022 года
	Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________ в лице _____________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего акта «Стороны», составили настоящий акт о том, что «Подрядчиком» выполнены работы по _________________________ (далее – Работы) в соответствии с условиями Муниципального контракта от ________ № ________________________ (далее – Контракт), Техническим заданием (Приложение № ______), Локальным сметным (Приложение № ____), Графиком выполнения работ (Приложение №__________). 

Общая стоимость выполненных Работ, составила _______ (_________________________) рублей ___ копеек (в том числе НДС ___%, что составляет ________ руб. / НДС не облагается):
- за счет средств бюджета _____________, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия - __________________________, осуществляемых на условиях софинансирования в сумме _______ рублей ______ (______________) ___ копейки, в том числе с учетом НДС (или НДС не предусмотрен), (КБК  _______________________);

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы по Контракту выполнены в _______________ объеме, имеют _________________ количественные и качественные характеристики,
(полном / не в полном)		(надлежащие / ненадлежащие)
_______________________ условиям и требованиям Контракта и _______________________ приемке.
(удовлетворяют / не удовлетворяют)					(подлежат / не подлежат / подлежат частично)

Председатель приемочной комиссии:
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)

Члены приемочной комиссии:
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
	
	
	


(фамилия, имя, отчество)							(подпись)
Работы выполнены в __________________ объеме, в установленные Контрактом сроки и с
            (полном / не в полном)
____________________ качеством. Документы, указанные в п.______________________на бумажном и 
(надлежащим / ненадлежащим)
электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ переданы в _______________________________________________________. Стороны __________   (имеют / не имеют)
претензий друг к другу.

	Заказчик

	              Подрядчик


____________   (ФИО)                                                                      ________________ (ФИО)
М.П.                                                                                       М.П.
«____» __________ 2022 г.					                      «____»_____________2022

